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»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie.”

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy
postanowien uszczegotawiajacych i korygujacych, a wynikajacych z tresci ztozonej oferty i postanowieri SIWZ,

ZMIANA Z DNIA 25.03.2020

Sygnatura akt: GT.271.2.2020 Istotne postanowienia umowy (IPU)
UMOWA NR ........ce0e

Zzawartej] W dniu ....eeevvveeeennniiinnnnnn, w Ujezdzie pomiedzy:

Gming Ujazd, ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd, zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang
przez:

1. Katarzyne Tomczyk — Zastepce Burmistrza

a
zsiedzibg W ..o (kod miasta) przy ul. .......ccevviiiiiiiiii e,
wpisanym/g do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr .................
REGON: ................ NIP: oo,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
albo
Panem/Panig ..ccocieiiuiurerrerinin s s r R R R rn R R nn

prowadzacym/g dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

W ottt e et nes (kod miasta) przy ul. ....ccevvviiiiiiiriri e,

wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

zwanym/g dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo
Panem/Panig .......ccoeureimirennnrennases Panem/Panig .....c.coreveurarnnrenes
prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarczg pod firma prowadzacym/g dziatalnos$¢ gospodarcza pod
rveeannees "oprzy ul. ........... kod ............... ; wpisang do firmg ,..cceee.n. "przy ul. ............. kod .............. ;
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
Gospodarczej o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: ................. NIP: .o, REGON: ............. NIP: ..............




dziatajgcymi w formie spdtki cywilnej pod nazwg ,,.......ccccveveueee. "s.C. zsiedzibg W .....ccoeeeveenns (kod
miasta) przy ul. ....cccoeeveeiiieie ,

zwang dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pismo z dnia ..................

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia okreslonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:

~Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa
wodociaggu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujezdzie -
etap III”

Zadanie dofinansowane z , Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow
Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.

1. Zamodwienie obejmuje wykonanie kompletnych robdt budowlanych na podstawie dokumentagiji
technicznej pn.: budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujezdzie - etap III oraz
wykonanie dokumentacji projektowej a nastepnie na jej podstawie wykonanie robot budowlanych w
oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) dla poprawy gospodarki wodnej w Ujezdzie.

1.1. Zg. z projektem budowlanym Wykonawca wykona: budowe wodociggu i kanalizacji sanitarnej na
osiedlu Piaski w Ujezdzie - etap III, dla ktérej wydano decyzje pozwolenie na budowe nr 535/18 z dnia
17.12.2018 zn.spr.UA.6740.1.472.2018.AU. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi z narady
koordynacyjnej. Projektowane wodociggi rozdzielcze oraz kanaty sanitarne stanowig uzupetnienie
istniejgcej sieci wodociggowej.
Nalezy wykonac:

* Kanat sanitarny z rur PVC SN8 o $rednicy 200 x 5,9 mm i tgcznej dtugosci: 613,5 m

Studnie kanalizacyjne rewizyjne z kregow betonowych Dn1200 zabudowane na kanatach

sanitarnych: 27 szt.

* Wodociag rozdzielczy z rur De90x5,4 PE100 SDR17 i facznej dtugosci: 659,0 m

* Hydranty nadziemne Dn80 z dwoma przyfgczami do wezy — typ famany wraz z zasuwami zeliwnymi

Dn80 przed hydrantami: 5 szt.

1.2. Na podstawie PFU Wykonawca opracuje dokumentacje projektowag a nastepnie zrealizuje roboty
budowlane (zakres poza aglomeracjq)
a) Do projektowania i pdzniejszej realizacji, na podstawie wytycznych z PFU wytypowano 3 elementy
takie jak:

- Przebudowa systemu zaopatrzenia w wode w miejscowosci Ujazd (poza aglomeracjg) —
przebudowane zostang studnia nr 1 i studnia nr 2 wraz z ich wyposazeniem — tj. zabudowg pomp
gtebinowych z szafami zasilajgco sterujgcymi, przeptywomierzami elektromagnetycznymi, sondami
hydrostatycznymi, rurami studziennymi, obudowami studni. Studnie zostang potgczone nowymi
rurociggami wody surowej wraz z armaturg.

- Centralny zbiornik retencyjny z pompownig strefowg — powstanie na wydzielonej czesci dziatki nr
336/2 w m. Zimna Wodka, o minimalnych wymiarach 40x45 m i V=2 000 m3, zbiornik zasilany bedzie
nowymi rurociggami @160 mm, pierwszym od strony SZwW Nr 2 Sieroniowice, drugim od strony
SZwW N3 Zimna Wddka. Zgromadzona nocg i w godzinach matych rozbioréw woda ze zbiornika



bedzie ttoczona do sieci wodociggowej za pomocg pompowni strefowej. W ramach budowy zbiornika
wybudowane zostanie 100 m wodociggu.

- Tranzytowe potagczenie sieci wodociggowej w miejscowosciach: Ujazd, Sieroniowice oraz Zimna
Wodka. Potaczenia SZWW nrl z SZwW nr2 i SZwW nr3 — jako wodociggi z PE 100 RC SDR17 PN10
@160mm zostang wykonane zgodnie z zasadami budowy sieci wodociggowych. taczna dtugos¢ — 1450
m.

1.3 Zakres zamowienia obejmuje takze wykonanie remontu istniejgcego muru ceglanego opisanego
szczegdtowo w Na podstawie PFU nalezy opracowaé dokumentacje projektowg a nastepnie zrealizowac
roboty budowlane (zakres w aglomeracji).
a) Do projektowania i pdzniejszej realizacji dla SZwWW nr 1 UJAZD, na podstawie wytycznych z PFU
wytypowano takie jak:
- Rurociagi wody surowej wraz z armaturg wykonac jako wodociggi z PE 100 RC SDR17 PN10
@160 mm na odcinka granicy aglomeracji zlokalizowanej przy ul. Gliwickiej do filtra zlokalizowanego
na terenie SUW zgodnie z zasadami budowy sieci wodociggowych.
- Uzdatnianie wody (filtracja) - na terenie SUW wykonac zabudowe filtra zwirowo piaskowego
wolnostojgcego INTERFILT SK 33 RI firmy ProMinent
- Zbiornik retencyjny — na terenie SUW wykonac¢ zbiornik retencyjny naziemny V500m3 zasilany
wodg uzdatniong bezposrednio z filtra grawitacyjnie
- Dezynfekcja - w budynku SUW zabudowac instalacje do ciggtej dezynfekcji wody roztworem
podchlorynu sodu (NaOCl) podawanym w dwdch punktach, przed zbiornikiem retencyjnym, na
kolektorze ssawnym zestawu pomp II
- Pompy II stp — w budynku SUW zainstalowa¢ nowg szafe zasilajgco sterujgca, sondy cisnienia,
przeptywomierz elektromagnetyczny wraz z modutem telekomunikacyjnym, wyposazenie pompowni II
stp.
- Obiekty i budynki na SUW wymagajg poprawy estetyki: drobne naprawy, malowanie, itp.
- Pompownie strefowe dla Osiedla na Wzgorzu i Osiedla Piaski — na wyznaczonych dziatkach
(545/2, 2270)

1.4 Dokumentacja projektowa powinna zawieraé wszelkie dokumenty i opracowania niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt, w zwigzku z tym Wykonawca wykona:

a) opracowania przedprojektowe - opracowania geodezyjne- w il. Niezbednej do projektu oraz 1
egz. w wersji elektronicznej,

b) dokumentacje projektowa, w ilosci wymaganej przez organ wydajacy decyzje z uwzglednieniem 1
egz. dla zamawiajgcego oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, dokumentacja powinna sktadac sie z:

b.1. projektu budowlanego, w tym operat wodno-prawny,

b.2. projektéw wykonawczych, w tym projekt czasowej i statej organizacji ruchu jesli bedg wymagane
b.3. przedmiaréw robot,

b.4. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt;

d) dokumentacje do zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub dokumentacje
dla obiektéw do rozbidrki (w razie koniecznosci)- w ilosci wymaganej przez organ z uwzglednieniem 1
egz. dla zamawiajgcego oraz 1 egz. w wersji elektronicznej;

e) z uwagi na zakres objety dofinansowaniem ze $rodkéw unijnych- zakres robdt poza aglomeracjg
oraz zakres finansowany ze $rodkéw wiasnych — zakres w aglomeracji, Wykonawca zobowigzany
bedzie sporzadzi¢ dokumentacje projektowg z podziatem na dwie czesci tj. poza aglomeracjg i w
aglomeracji (patrz ppkt.3.2.2 i ppkt.3.2.3)

1.5. Ponad to, zamdwienie obejmuje petnienie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjy
projektowg a po zrealizowaniu wszystkich robot, ustug i dostaw objetych zaméwieniem, Wykonawca
przygotuje dokumentacje powykonawczg i przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji przed dokonaniem
odbioru koncowego, tj.: oswiadczenia, atesty, deklaracje zgodnosci, pomiar geodezyjny powykonawczy-
mapa z potwierdzeniem przyjecia do zasobow geodezyjnych i kartograficznych lub pomiar geodezyjny
powykonawczy wraz z protokotem z pozytywnej weryfikacji zbioréw danych oraz innych materiatéw
przekazanych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, instrukcje obstugi i eksploataciji
obiektu, instalacji i urzadzen, liste wszystkich podwykonawcow oraz os$wiadczenie podwykonawcow



(dalszych podwykonawcdw) na zawarcie umowy z ktorymi Zamawiajacy wyrazit zgode, ze ich roszczenia
finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu zostaty zaspokojone; itp.- 2 egz. w wersji papierowej oraz
1 egz. w pliku .pdf. na nosniku elektronicznym. Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
Zamawiajagcemu do akceptacji co najmniej na 7 dni przed zgtoszeniem do odbioru przedmiotowej
inwestycji.

1.6 Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opinii
oraz pozwolen, w tym pozwolenia wodno-prawnego, jesli bedzie wymagana-decyzji zatwierdzajgcych
czasowg oraz statg organizacje ruchu;

b) przekazywanie Zamawiajgcemu kopii uzyskanych dokumentéw w terminie umozliwiajgcym
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego;

c) wykonanie starannej inwentaryzacji istniejgcych  zjazdédw lub  innych  elementéw
zagospodarowania terenu w przypadku ich poltozenia w bezposrednim sasiedztwie z planowang
inwestycja;

d) sporzadzenie innych, niewymienionych w umowie opracowan, ktdrych wykonanie bedzie
niezbedne dla uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej, samorzadowej lub innych
jednostek branzowo uzgadniajgcych opracowanie - z punktu widzenia kompletnosci przedmiotu
umowy lub jej czesci sktadowej;

e) na wniosek Zamawiajgcego - wyjasnianie w sposob szczegétowy i wyczerpujacy watpliwosci
dotyczacych rozwigzan projektowych oraz rozwazenie mozliwosci zastosowania zamiennych
materiatéw/technologii robdt;

f) dla wszystkich obiektéw nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne aby zapewniaty ich
poprawne funkcjonowanie, wykonawca w projektach branzowych zobowigzany bedzie ujg¢ a
nastepnie wykonac¢ wszelkie podigczenia medidow dla dostarczonych urzadzen, np. do instalacji
elektrycznej- wykonac zasilanie pompowni, istniejgcej sieci wodociggowej itp.

1.7. Na etapie realizacji robdt, Wykonawca zobowigzany bedzie do:
a) Organizacji, zagospodarowania i likwidacji placu budowy.

b) Sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu , polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 14 dni od dnia przekazania placu
budowy .

c) Sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie jej i poinformowanie na
piSmie w odpowiednim terminie wiasciwych stuzb o jej wprowadzeniu- jesli bedzie wymagane.

d) Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu oraz wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
w odpowiednim terminie wtasciwych stuzb o jej wprowadzeniu- jesli bedzie wymagane.

e) Zajecia pasa drogowego- jesli wystgpi taka koniecznosc.
f)  Pokrycia kosztéw wszelkich prac i czynnosci wynikajacych z decyzji.
g) Zapewnienia dojazdu i dojscia do posesji i w czasie prowadzonych robdt.

h) Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , jezeli odrebne przepisy wymagaija
sporzadzenia takiego planu.

i)  Zagospodarowania odpaddéw powstatych przy realizacji robot na koszt Wykonawcy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu prawidtowo wypetniong karte przekazania odpadu na kazde zadanie
Zamawiajgcego, lecz nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych.

j)  Przewiezienia materiatdw pochodzgcych rozbiérki a nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

k) Wykonania prob i odbiorow z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i
uzytkownika.



[)  Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerownie sieci i uwzglednienie wymogow ZGKiM w Ujezdzie
1)  Remontdw i napraw zniszczonej na skutek prowadzenia robdt nawierzchni w ulicach i chodnikach.

m) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladdw
gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiektach oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych
tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

n) Wykonanie wycinki drzew- jesli trasa przebiegu kanalizacji bedzie wymagata takiego rozwigzania

0) Wykonanie projektu zastepczego nasadzen, przy zatozeniu: posadzenie drzew szczepionych na
pniu o wysokosci 2,50 m zabezpieczonych 3 palikami wraz z pielegnacjg wykonanych nasadzen— w
okresie 6 miesiecy po zakonczeniu inwestycji.

p) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

r) Nalezy uporzadkowac takze teren przylegajgcy do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek
prowadzonych robét.

s) Nalezy wykonac¢ regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne,
studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe i gazowe.

t) Wykonawca uwzgledni w ofercie i pokryje wszystkie koszty wynikajgce z warunkéw natozonych
przez instytucje wydajgce warunki wykonania inwestycji.

u) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie materiatu miejscowego (z wykopdw) na warstwy
odcinajace i mrozoochronne, pod warunkiem spetnienia wymogéw zawartych w dokumentagiji
projektowej , STWIORB - udokumentowanych wynikami badan gruntu , przedtozonych Inwestorowi.

2. Przedmiot umowy obejmuje ponadto:

2.1. Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw
gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie jak np.: oswietlenie, szafki oSwietleniowe oraz
pozostate zabudowane urzadzenia, wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujgce utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

2.2. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

2.3. Nalezy uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego takze teren przylegajgcy do placu budowy,
ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych robét.

2.4. Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji robot w sposob zapewniajgcy mieszkancom
bezpieczne uzytkowanie swoich pol/posesii.

2.5. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca w ramach umodwionego wynagrodzenia ryczattowego
wykona wszelkie czynnosci, ktdére sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotowego zamdwienia.

2.6. Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich

wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacji. Badania okreSlone w
dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na wtasny
koszt.

2.7. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegdlowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami
ogolniejszymi. Jezeli jednak z roznych dokumentdw o tym samym poziomie szczegdtowosci
sktadajacych sie na Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres S$wiadczen lub rozne standardy ich
wykonania, za decydujgcy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard
wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
1. Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy dla robdt zwigzanych z budowg i kanalizacji sanitarnej na
osiedlu Piaski w Ujezdzie - etap III - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;



5.

2) termin przekazania placu budowy dla robdt zwigzanych z poprawg gospodarki wodnej w gminie
Ujazd - do 14 dni kalendarzowych od daty przekazania kompletnej dokumentacji wraz z
pozwoleniem na budowe (dokumentacja dla zakresu w aglomeracji i poza aglomeracja)

3) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 31.08.2021; w tym prace projektowe
nalezy wykona¢ w terminie do 30.09.2020 r. (w tym: wykonanie koncepcji i uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego, przediozenie kompletnej dokumentacji projektowej do odpowiedniej
instytucji, uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia
na budowe w wersji papierowej i elektronicznej)

4) Zamawiajgcy wniesie uwagi do przekazanej mu koncepcji lub dokumentacji do zatwierdzenia w
terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentéw

5) Wykonawca wniesie poprawki i uwagi do przediozonej dokumentacji w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania.

6) czynnosci i roboty wymienione w § 1 — nalezy wykona¢ w czasie: od rozpoczecia do
zakonczenia przedmiotu umowy tj. do dnia 31.08.2021;

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z
uzytkownikiem obiektu, na ktdrym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed
jego przekazaniem.

Termin realizacji zamowienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylacznie w
przypadkach, okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia czynnosci i
robot okreslonych w §1 przez Wykonawce po uptywie 14 dni od dnia przekazania placu budowy, z
prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w umowie.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania rob6t poprzez wpis do dziennika budowy, co nie
bedzie uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz PFU i miejscem
prowadzenia robot, oraz ze warunki robdt s3 mu znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze
ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji,
urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajgcego
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pisemnego wniosku o wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli
odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ziozong oferta, ze: cze$¢ robdt w  zakresie:
..................................................................................... objetych niniejsza umowg zleci do realizacji
podwykonawcom%) /caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi).

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacie Umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoSc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub
zaakceptuje przedtozong umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow
zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robét;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy
(przy wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do
odpowiednich  pozycji Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy;
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6) wysokoSC wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w
ofercie przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z
innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza
powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej
Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym okresla warto$¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych oraz sposdb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10) przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardw i ustug, w
szczegodlnosci z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od
towardw i ustug (Dz. U. z 2016 poz. 710 z pdzn. zm.) w tym m.in:

a)  os$wiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP : ......ccocoeviiiiiiie e ;

b)  osSwiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer
identyfikacji podatkowej NIP : ........ccoeiiiiiiieecee e

Zamawiajacy moze takze ztozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
0 podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej
Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie
umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umdw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 20.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zzamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust.15. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust.15, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcdw nie wystgpi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wypfaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie
odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawcg o ktdrej mowa
w art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta
przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkdw zamawiajgcego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647!). Umowy o
podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp
zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio
podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie
odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, w tym z tytutlu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i
zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu
regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest
do zapfaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie
uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potragcenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z
jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia
niniejszego akapitu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcow, w tym wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcow
i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym
paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s juz
mu znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktdérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.



28. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowigzany jest zastgpic tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia
wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Wykonawca, Zamawiajgcy
ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programéw Unijnych -

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okresSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186).

3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza instalacyjna w 0sobie: .........ccoiiiiiiiiiiiii )

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ............cceeeieenen. *) i nr zaSwiadczenia PIIB
% %)

Kierownika robot - branza elektryczna w 0S0bI€: .......coviiiiiiiiiiiiiiiii )

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ......c.....cceeeieenen. *) i nr zaswiadczenia PIIB
%)

Kierownika robét - branza konstrukcyjno-budowlana w 0S0obI€: .........eeeevrrrruiviiiiininnrnreerereeeereeennn *%)

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ............cceeeeeennn. *) i nr zaSwiadczenia PIIB
%)

Projektanta — branza instalacyjna w 0Sobi€: ........ccoveiiiiiiiiiiii s *%)

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..........cccveeveeeeen. *) i nr zaswiadczenia PIIB
*)

Projektanta — branza konstrukcyjno-budowlana w 0Sobi€: ........ccevveiiiiiiirnicnin s *%)

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...........cccccvveeeeee. *) i nr zaswiadczenia PIIB
%)

Projektanta — branza elektryczna w 0S0DI€: ......ccciiiiiiiiiiiiiiiiie s )

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ........cccceeeveeeneen. *) i nr zaswiadczenia PIIB
% %)

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 w tym za
przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do dokumentacji na polach
eksploatacji wskazanych w §19, za przeniesienie na Zamawiajagcego wiasnosci egzemplarzy
dokumentacji skladajacej sie na przedmiot umowy oraz za petnienie nadzoru autorskiego opisanego
w §20, ustala sie, w oparciu o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczatltowego

brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardow i ustug VAT) na kwote:

.............................................. *%) 7z}
170171 *%)
w tym:

a) Cena za opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu zwigzanego z poprawa
gospodarki wodnej w Gminie Ujazd: .........coiciremmireirennannennanians zt brutto

b) Cena za wykonanie robot dla zakresu zwigzanego z poprawa gospodarki wodnej w
Gminie Ujazd: .......ccrcvermmmimimnrarsrarasasannnns zt brutto



c) Cena za wykonanie robot dla zakresu zwigzanego z budowa wodociagu i kanalizacji
sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujezdzie - etap III: ....c...covrmirmnnrnnsnnnsnnnns zt brutto

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
- w roku 2020 - ptatne do kwoty 1.580.000,00 z (brutto)
- w roku 2021 —pozostata kwota tj. oferta minus ptatnosci z roku 2020 r.

2. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci
niewykonanych czesci przedmiotu zamowienia do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o
odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o
wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do
zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie
obustronnie podpisanego protokotu.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywac cesji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

5. Cena przystuguje za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci w sposéb wolny od wad, w
ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy.

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczegotowe:
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego, projektow wykonawczych oraz PFU;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Zamawiajacy udzieli upowaznienia Wykonawcy do dziatania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
w sprawach zwigzanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowan skifadajgcych sie na
przedmiot umowy przez wszystkie instytucje (jednostki), jezeli bedzie ono wymagane;

4) Zamawiajacy udzieli wskazanej przez Wykonawce osobie fizycznej petnomocnictwa do dziatania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w postepowaniach administracyjnych w sprawach
zwigzanych z wydaniem decyzji dotyczacych przedmiotu umowy;

5) Zamawiajacy bedzie potwierdzat przekazanie mu przez Wykonawce opracowan sktadajacych sie
na przedmiot umowy oraz odbierat te opracowania na zasadach okreslonych w postanowieniach
umowy w zakresie odbioru dokumentacji projektowej.

6) Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych zgodnie z zapisami §2

7) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu;

8) Potwierdzanie wykonania robot zanikajacych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce wykonania tych robot;

9) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu inwestycji;

10) Zakonczenie odbioru przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od daty rozpoczecia czynnosci
odbiorowych.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca w szczegolnosci:



1) Dostarczy podpisane oSwiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopig uprawnien i wazne na
czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa,
zwanej dalej PIIB;

2) Dostarczy dokumenty potwierdzajgce uprawnienia projektanta do realizacji przedmiotu umowy;

3) Przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory w razie koniecznosci
bedzie aktualizowat;

4) Opracuje i dostarczy kompletne opracowania bedace przedmiotem umowy tj. projekt budowlany
wraz z prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe wraz z opieczetowanym zatgcznikiem, kopii
skutecznego zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe/rozbidrke;

5) uzyska i przekazanie decyzje pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robdt do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem o$wiadczenia o braku
sprzeciwu do tego zgtoszenia.

6) dostarczy oSwiadczenia kierownika budowy i kierownikdw robdt wraz z kopig ich uprawnien i
waznym na czas realizacji umowy zaswiadczeniem z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,
zwanej dalej ,,PIIB”;

7) W przypadku korzystania z zasobow podmiotdw trzecich na zasoby ktdrych powotywat sie
skfadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, przedtozy umowe okreslajgcg warunki wspotpracy przy realizacji
przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

8) Przyjmie plac budowy, przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania
przez Zamawiajgcego;

9) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas
wykonania robét;

10) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica
informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

11) Po przekazaniu placu budowy dostarczy inwentaryzacje fotograficzng terenu robdt w wersji
elektronicznej (ptyta CD);

12) Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

13) Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robdt i obiektdw w stosunku do punktdw, linii
i poziomow odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

14) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej
niewykonaniem obowigzkdéw Zamawiajacego;

15) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie
wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne.
W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzgdkowe mogg zosta¢ wykonane
przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

16) Na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
najpozniej na 10 dni przed ich wbudowaniem, branzowemu Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagane orzeczenia, atesty oraz
deklaracje zgodnosci oraz potwierdzi ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. Zamawiajgcy nie
zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przedtozenia stosownych dokumentow do zatwierdzenia.
Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt. Na zmiane materiatow
uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej wymagana
jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

17) Jesli materialy badz wykonane roboty budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci,
Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
dokumentacji projektowej. Jezeli wyniki badan zlecone dodatkowo przez Inspektora nadzoru
wykaza, ze:

- materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcymi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,



3.

- materiaty badz roboty s3 zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcych norm i aprobat, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

18) Zawiadomi Zamawiajgcego oraz dokona wpisu w dzienniku budowy o realizacji robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem;

19) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

20) Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

21) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

22) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

23) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

24) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
25) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

Wyliczone powyzej obowigzki Wykonawcy nie majg charakteru katalogu zupetnego i nie wyczerpuija

zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy i nie mogg stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1.

10.

11.

Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie
przy zachowaniu terminéw okresSlonych w § 2.

Odbidr opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej nastgpi z zachowaniem terminéw
okreslonych w § 2.

Do przekazywanych opracowan, ktérych wykonanie musi by¢ wzajemnie skoordynowane, Wykonawca
dotaczy pisemne o$wiadczenie, ze opracowania te s3 wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej
i wydane sg w stanie kompletnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.

Opracowania- koncepcja, przedkfadane do zatwierdzenia Zamawiajgcemu powinny by¢ przekazane w
wersji papierowej i na nosniku elektronicznym w 1 egz.

W przypadku stwierdzenia, ze przekazane do sprawdzenia opracowania sg hiekompletne (nie
zawierajg wymaganych opracowan lub dokumentdéw) Zamawiajacy zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce. Sprawdzenie przez Zamawiajacego nastgpi po dostarczeniu catosci tych opracowan
zgodnie z umowa.

Jezeli przekazane Zamawiajgcemu opracowania nie majg wad lub usterek, Zamawiajacy powiadomi o
tym fakcie Wykonawce. Po akceptacji opracowan, Wykonawca skompletuje pozostatg ilos¢
dokumentacji i przedtozy odpowiedniej instytucji celem uzyskania pozwolenia na budowe Iub
uzyskania o$wiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia robot.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady lub usterki w przekazanych dokumentach, wykonawca przy
zachowaniu termindw z § 2 usunie je na witasny koszt i powiadomi Zamawiajgcego o ich usunieciu.

Po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca przekaze protokolarnie
kompletng dokumentacje projektowa przy zachowaniu terminéw z § 2.

Odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jej wykonanie lub $wiadczenie ustug.

O zauwazonych w kazdym czasie wadach dokumentacji Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce w
terminie 7 dni od daty ich ujawnienia zgodnie z zasadami okre$lonych w umowie.



12. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt i czynnosci wymienionych w § 1
pisemnie wraz z n/n zatgcznikami w formie papierowej i elektronicznej po 1 egz.:

1) do wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru koficowego, zawierajgcego w swojej tresci zgtoszenie
wykonania rob6t budowlanych, do ktérego zatgczone bedzie os$wiadczenie kierownika budowy o
zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze sasiednich ulic (w przypadku korzystania z nich), sasiedniej
nieruchomoéci, budynku lub lokalu.

2) do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatgcza ponadto:

- kompletng dokumentacje powykonawczg — sprawdzong przez Zamawiajgcego, potwierdzong przez
projektanta i inspektora nadzoru, wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawcza

- liste wszystkich podwykonawcéw przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy wraz z
rozliczeniem przystugujgcego im wynagrodzenia

- dokument gwarancyjny,

- dokumentacje fotograficzng z budowy obiektu,

- wyniki préb, badan i sprawdzen

13. Rozpoczecie odbioru korcowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty prawidtowego i kompletnego
wniosku zawierajgcego zawiadomienie o zakonczeniu wszystkich robdt i czynnosci zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy.

14. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 21 dni od daty jego rozpoczecia.
15. Biorac pod uwage powyzsze zapisy umowy:

1) Za date wykonania przez Wykonawce opracowan sktadajgcych sie na przedmiot umowy przyjmuje
sie date przekazania Zamawiajgcemu kompletnych opracowan w zakresie dokumentacji projektowej
wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe lub wnioskiem zgtoszenia robo6t nie wymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe.

2) Za date zakonczenia wszystkich robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie
date wpisu takiego zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten
zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez
Zamawiajgcego odebrane.

3) Za date zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje sie date podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego.

16. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robot dajgce sie usungc - odmowi
odbioru tych robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego
zgtoszenia wykonania robot po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio
postanowienia niniejszego 8§.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode
poprzez zawarcie niniejszej umowy.

Potragcenie nastgpi z faktury wystawionej przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy. Na co
Wykonawca wyraza zgode.

18. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usungg, lub
ktérych usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztdw, to moze odebrac roboty
z tymi wadami i zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6, nie wiecej jednak
niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Podstawg dla wystawienia faktur VAT w kazdym przypadku beda podpisane przez branzowego
inspektora nadzoru oraz inspektora wiodgcego protokoty odbioru wraz z tabelg elementéw
rozliczeniowych, za wykonanie poszczegolnych etapow robdt (odpowiednio: czesciowe i koncowy),
stwierdzajgce bezusterkowe ich wykonanie z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak
nizej:

- w roku 2020 - ptatne do kwoty 1.580.000,00 z} (brutto)



- w roku 2021 —pozostata kwota tj. oferta minus ptatnosci z roku 2020 r.

2. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czeSciowe zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, jednak nie wiecej niz do 80% wartosci przedmiotu umowy, pozostatg kwote
Wykonawca zafakturuje po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

3. Protokot odbioru, kierownik budowy obowigzany jest przedtozyé do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 7 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktorej wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez
podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o
uregulowaniu naleznosci wynikajacej z tej faktury przez generalnego Wykonawce lub dyspozycie
Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
podwykonawcy.

5. Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 12, Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
odpowiadajacej kwocie istniejacego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zapfaty tego
wynagrodzenia i pisemnego oSwiadczenia  podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate.

6. Za okres uzasadnionego wstrzymania sie przez Zamawiajgcego z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy
nie nalezg sie odsetki.

7. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej. Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4 i 5, niniejszego paragrafu.

8. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

9. Faktura niespetniajgca ww. warunkéw zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji
przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury niezwiocznie od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

11. Dane do faktury: Gmina Ujazd, ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd, NIP 756-18-78-270

12, Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastagpi:
a) fakturg czesciowq - do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury,
b) fakturg koricowa - do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

13. Naleznos$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

14. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez
witadze ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w
trakcie wykonania Umowy wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wartos¢ niezaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposéb, iz obejmie ono podatek od towardw i
ustug (VAT) w zmienionej wysokosci.

15. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy moze ulec zmianie takze w przypadku trwania
umowy powyzej 12 m-cy od daty jej zawarcia, gdy zmianie ulegna:
1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub
2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub
3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych



o ile Wykonawca wykaze, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce i Ze nie zostaty one zrekompensowane w wyniku waloryzacji cen, o ktdrej mowa w ust.14.

16. Wprowadzenie odpowiedniej zmiany ceny za wykonanie przedmiotu umowy wymagac bedzie
wykazania przez Wykonawce za pomocg odpowiednich dokumentow, w jaki sposdb zmiana przepisow
wptywa na koszty wykonania przedmiotu Umowy (zamdwienia) przez Wykonawce. Wykonawca ma
obowigzek zatgczy¢ do wniosku o zmiane wynagrodzenia, szczegétowa kalkulacje kosztdw obrazujgcych
wplyw zmiany prawa na zmiane kosztow oraz dowoddw potwierdzajgcych zatozenia, na ktdrych te
kalkulacje sie opierajg. Poniewaz wymienione wskazniki dotyczg ewidentnie kosztow osobowych,
kalkulacja taka powinna wskazywa¢ wysokos¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych
pracownikdw realizujgcych umowe (przed i po zmianie).

Zamawiajgcy dokona weryfikacji wniosku w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty ztozenia wniosku o
zmiane wynagrodzenia. W przypadku gdy kalkulacje nie beda w wystarczajgcy sposob uzasadniac
proponowanej zmiany cen jednostkowych, moze odmoéwi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu uzupetnienia
dodatkowych wyjasnien/dowoddw. Waloryzacja bedzie dotyczyé wytgcznie kosztdéw realizacji zamowienia
powstajgcych w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

17. Zmienione w oparciu o ust.14 i 15 wynagrodzenie bedzie obowigzywac od kolejnego petnego okresu
rozliczeniowego, liczac od miesigca w ktérym zostat ztozony wniosek o zmiane wynagrodzenia w
przypadku zatwierdzenia przez Zamawiajgcego takiej zmiany, lecz nie wczesniej niz po dacie wejscia w
zycie zmian, o ktérych mowa wyzej chyba, ze co innego bedzie wynikato z przepisow bedgcych podstawa
do ztozenia wniosku.

18. Zawarcie aneksu w przypadku wyzej opisanych zmian wynagrodzenia przewidzianych w ust. 14 i 15
nastgpi nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wniosku
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdéw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania sptaty wobec
podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej z art. 6471 KC i potrgcenia kwoty réwnej tej
naleznosci z wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co
Wykonawca wyraza zgode lub dokonania sptaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow z kwot pozyskanych z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za opoznienie w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, dla ktérego w umowie okreSlono termin
wykonania —w wysokosci 0,2 % ceny brutto wskazanej w § 6 za kazdy dzien opdznienia, za
kazdy dzieri opéznienia za te czesc przedmiotu umowy, ktorej ten termin dotyczy, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego w umowie, z zastrzezeniem pkt. 4,

3) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 14-go dnia od daty przekazania
placu budowy;

4) za opdznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu catosci umowy, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

5) za opoznienie w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji, w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczcony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do
usuwania wad;
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6) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

7) w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcy (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia, liczony
od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastgpic;

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

9) w_ przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

11) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane czynnoSci w trakcie realizacji zamoéwienia w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1;

12) za opOznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0osdb wykonujgcych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po
uptywie wyznaczonego terminu;

13) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat
o tym fakcie Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
zostanie mu naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jakg Zamawiajacy
zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14) jezeli Wykonawca nie wywigZze sie z obowigzku okreslonego w § 11 ust. 8 niniejszej umowy — w
wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 8 9;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktdrym odbidr koncowy powinien sie rozpoczac¢ i zakonczyc.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelno$ci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zapfaty.

Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody
mogg one dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w
Kodeksie Cywilnym, szczegdlnie w przypadku nie otrzymania przez Zamawiajgcego dofinansowania
ze Srodkow zewnetrznych z powodoéw za ktdre wine ponosi Wykonawca.
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§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca os$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:
zabezpieczeniem: w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co
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Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
......................................................................... waznej do

W przypadku zmiany termindéw realizacji Umowy Wykonawca obowigzany jest aktualizowac okres
waznosci zabezpieczenia i zapewnic¢ jego ciggtos¢ przed wygasnieciem poprzedniego zabezpieczenia,
w szczegdlnosci w przypadku przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy, a takze w innych
przypadkach wskazanych w Umowie, Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym
ostateczng tres¢ gwarancji lub poreczenia, co dotyczy takze gwarancji i poreczen przedktadanych
jako aktualizacja.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypfate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdérej mowa, nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robo6t, zwrdcone zostanie w
terminie 30 dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robdt (koncowy protokédt odbioru
przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie
do 15 dni po uptywie okresu rekojmi.).

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 6 pkt. 1) przedtuzy¢ okres jego waznosci lub
przedtozy¢é nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego,
na okres réwny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania
spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 niniejszej umowy, ktdra w braku jej
dobrowolnej zaptaty przez Wykonawce zostanie pokryta z naleznosci wzajemnych wynikajacych z
faktury wystawionej przez Wykonawce, badz ze Srodkéw uzyskanych przez Zamawiajgcego z
obowiagzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ztozonego przez Wykonawce

Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, na okres niezbedny do ich usuniecia, za zgoda
Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o ktérym mowa w ust.6 pkt. 2) przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przedtozy nowe zabezpieczenie. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.

§12.
GWARANCIA i REKOJMIA



Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej
umowy na okres .............. 1 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji liczac od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane (protokoét odbioru koncowego).

WARUNKI GWARANCII

1.

10.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie oraz, ze przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z umowg, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po
otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungc usterke we witasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar
umownych.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie takich jak: oswietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych
zabudowanych urzadzen oraz dokonywacC czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktore
warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie
od dnia zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzgdzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz
materiaty do konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwodrcy
urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarangji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie os$wiadczajg, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamowienia zostanie stwierdzona przed uplywem .ciieiessseee m-cy od wydania przedmiotu
zamowienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z
powoddw zaistniatych przed zakonczeniem odbioru koncowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomic¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia.

1 Zgodnie z oferta Wykonawcy



Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni

od jej wykrycia, a opodznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty
zwigzane z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone pisemnie. Po powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciggu
48 godzin od powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad chyba, ze z uwagi na rodzaj wady strony
postanowig inaczej.

6. Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

7. W razie zwtoki w usuwaniu wady przez Wykonawce, Zamawiajgcy wykona niezbedne naprawy we
wiasnym zakresie a kosztami obcigzy Wykonawce.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

jezeli Wykonawca pozostaje w zwioce dtuzszej niz 30 dni kalendarzowych w wykonaniu
dokumentacji projektowej, przy czym Zamawiajgcy moze w takim przypadku odstgpi¢ od umowy
bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego;

w przypadku wadliwego wykonywania przez Wykonawce zobowigzan umownych, a w
szczegdlnosci nieusuniecia we wskazanym terminie wad ktérejkolwiek czesci przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego lub podmioty uzgadniajgce albo instytucje zatwierdzajace,
niewykonania w terminie ich zalecen lub nieudzielenia odpowiedzi na ich pytania, przy czym
Zamawiajgcy moze w takim przypadku odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu
dodatkowego;

jezeli opracowania ztozone przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem usuniecia wskazanych wad i
usterek w dalszym ciggu majg wady i usterki

nierozpoczecia robdt i czynnosci wyszczegdlnionych w §1 przez Wykonawce w ciggu 14 dni od
daty przekazania placu budowy lub nieuzasadnionego przerwania robét na okres dtuzszy niz 14
dni;

realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa,
zasadami BHP Ilub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu
wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze
naruszen;

popadniecia przez Wykonawce w zwloke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych
przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

popadniecie przez Wykonawce w zwioke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia
inwestycji wskazanego w § 2 bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefnstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegoélnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te
decyzje. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary
umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia
do umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2;

popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zapfacie faktury czesSciowej
w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9.



3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od
umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych
przedmiotu zaméwienia do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub
porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w
harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania.
Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisuja
protokdt inwentaryzacji robot wykonanych do chwili zlozenia drugiej stronie oswiadczenia o
odstgpieniu od umowy i ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktdrych odstgpiono w celu ustalenia
wielkosci potracenia, o ktdrym mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym
zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci
zmiany wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robot zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosSci
wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu
zamowienia nastgpi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie
kosztéw ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdét oraz na podstawie $rednich
regionalnych czynnikdw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatow beda przyjmowane z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych
umowg jest protokét koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okolicznosci  zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego na wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie rob6t zamiennych (kosztorys réznicowy)
nastgpi na podstawie S$rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztéw
ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich
regionalnych czynnikdw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu bedg przyjmowane na podstawie S$rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawa do zlecenia wykonania robot zamiennych jest protokot
koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzern uniemozliwiajgcych realizacie w wyznaczonym terminie
przedmiotu zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen
niezaleznych od stron umowy, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamoéwienia w ww.
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu
umownego;



2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar,
uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski
zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametrow
technologicznych lub jakosciowych realizowanych roboét. Podstawg Zzgdania przedtuzenia terminu
umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna
wynikajgca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, lub zmian wynikajacych z art. 36a
PrBud, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zmiany pozwolenia na budowe.

b)  wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

c) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f)  wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§16.
ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami
finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzeCiE .........cccoviveiiviiieiicececeeee e
(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci
zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie brat
udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania
podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania zamoéwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentow sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne,
WYJASNIENIA) PIZEZ ..oveveeeeeceeceeeeeee e (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek
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przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub

Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
wszystkie prace fizyczne zwigzane z: wykonaniem rob6t drogowych i
ogodlnobudowlanych (roboty bitumiczne, brukarskie, ziemne, rozbidorkowe, itp.) robot
elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, w tym prace operatoréw sprzetu
zwigzane z wykonaniem wszystkich robot objetych zaméwieniem, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. ze zm.— Kodeks pracy, byly wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci: dokladne okresSlenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace o0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikow). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
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ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikow.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§18.
UBEZPIECZENIE OD RYZYK

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu
strat materialnych powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i z tytulu
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dot. pracownikow i
0sOb trzecich - powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, dlatego tez zaleca sie aby
Wykonawca posiadat stosowne ubezpieczenie od ryzyk.

§19.
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca o$wiadcza, iz opracowania sktadajgce sie na przedmiot umowy beda stanowity utwér w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Z dniem ostatecznego odbioru opracowan sktadajgcych sie na przedmiotu umowy Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do opracowan sktadajgcych

sie na przedmiot umowy, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na

nastepujacych polach eksploataciji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w catosci lub w czesci poprzez wytwarzanie egzemplarzy
utworu jakagkolwiek technikg (w tym drukarskg i cyfrowa);

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostepnienie w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do nich dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczegdlnosci przez
wprowadzanie do pamieci komputera i umieszczanie w sieci internetowej;

4) korzystania na wiasny uzytek.

. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego prawa zaleznego, tj. rozporzadzania

i korzystania z opracowan skfadajgcych sie na przedmiot umowy, w tym ich wersji obcojezycznych.

Zamawiajgcy moze cedowaé nabyte prawo na rzecz innych podmiotéw wytonionych w postepowaniu
przetargowym na roboty budowlane, jak réwniez inne podmioty realizujgce w szczegdlnosci przytacza
do medidéw lub przebudowe sieci wg osobnej procedury.

Wykonawca o$wiadcza, ze pozyska i przekaze Zamawiajgcemu prawa wiasnosci przemystowej lub
intelektualnej albo know-how w niezbednym zakresie, jezeli rozwigzania objete tymi prawami zostang
uzyte przez Wykonawce w wykonaniu umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze przekazane
przez niego zezwolenie na korzystanie z praw wiasnosci przemystowej lub intelektualnej albo know-
how nie spowoduje naruszenia praw 0séb trzecich.

. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystgpity przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z tytutu

naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych, praw wiasnosci przemystowej lub intelektualnej
albo know-how, Wykonawca wezmie na swdj koszt udziat w ewentualnym procesie i zwolni
Zamawiajgcego z wszelkich zobowigzan wobec takiej osoby trzeciej, a takze zwrdci mu wszelkie
uzasadnione wydatki poniesione w zwigzku z takimi roszczeniami. Zamawiajacy zobowigzany jest
niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o roszczeniach osob trzecich.



7. Przejscie autorskich praw majatkowych, o ktorym mowa w ust. 2, powoduje przeniesienie na
Zamawiajgcego wiasnosci egzemplarzy dokumentacji sktadajacej sie na przedmiot umowy.

§20.
NADZOR AUTORSKI

1. Zakres nadzoru autorskiego, do ktorego zobowigzany jest Wykonawca, obejmuje czynnosci

okreslone art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczegdlnosci:

1) wyjasnianie watpliwosci i udzielanie wyjasnien dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentagji
projektowej podczas realizacji robdt w terminie dostosowanym do potrzeb budowy;

2) udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiajgcego lub Wykonawcy robdt, o ile takg potrzebe
zgtosi Zamawiajacy;

3) analizowanie wnioskdw o zmiane rozwigzan i roszczen Wykonawcy robdt zwigzanych
z dokumentacjg projektowg, w tym:

a) okreslanie zasadnosci proponowanych zmian,

b) okreslanie zakresu wprowadzanych zmian (istotna/nieistotna zmiana w zatwierdzonym
projekcie budowlanym),
c) opiniowanie pod katem zgodnosci z parametrami ujetymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét;
4) uczestniczenie w radach budowy, naradach technicznych, komisjach, odbiorach czesciowych
(istotnych) i odbiorze ostatecznym robdt oraz czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do
osiggniecia projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektéw — na wezwanie Zamawiajgcego;

5) wykonywanie rysunkow zamiennych, szkicow itp.;

6) uczestniczeniu w postepowaniu zmierzajgcym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie — na
wezwanie Zamawiajgcego;

7) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez Wykonawce robdt w zakresie
uwzglednienia wprowadzanych do dokumentacji zmian w trakcie realizacji robdt;

8) doradzaniu w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy.

2. Czynnosci nadzoru autorskiego sprawowanego przez Wykonawce musza by¢ realizowane na biezgco
wg potrzeb na budowie.

3. Termin realizacji ww. obowigzkéw zostanie kazdorazowo wyznaczony przez Zamawiajgcego.

4. Nadzor autorski w formie ,pobytu Projektanta na budowie” (badz w siedzibie ktorejkolwiek ze Stron
lub Wykonawcy robot) obejmuje:

1) przyjazd przedstawiciela Wykonawcy na miejsce spotkania i konieczno$¢ jego ewentualnego
zakwaterowania (delegacji);

2) przygotowanie materiatdw (dokumentacji) do wizyty Wykonawcy w spotkaniach na budowie, w
siedzibie Stron lub Wykonawcy robdt, na postawie informacji zawartej w wezwaniu
Zamawiajgcego;

3) uczestnictwo w spotkaniach (radach, naradach, komisjach, odbiorach itp.);

4) dokonanie wpisow do dziennika budowy dotyczacych m.in. wprowadzenia zmian do
dokumentacji jako nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego, zalecen
technologicznych, technicznych itp.;

5) przygotowanie dokumentacji zamiennej lub dodatkowej w ramach nieistotnych zmian, bedacych
wynikiem ustalen na spotkaniach i naradach;

6) zatatwianie spraw lub rozwigzywanie probleméw zwigzanych z nadzorem w siedzibie
Wykonawcy.

UWAGA: ,pobyt Projektanta na budowie” to realizacja ustugi niezaleznie od czasu trwania czynnosci,
liczby obecnych o0s6b zaangazowanych w rozwigzanie problemdw wskazanych w wezwaniu
Zamawiajgcego i poruszanych w ramach spotkania, narady etc. czy obecnosci na budowie.

5. Potwierdzeniem pobytu Projektanta na budowie lub w innym miejscu zwigzanym z realizacjg
inwestycji i nadzorem oraz tre$¢ zalecen powizytacyjnych jest sporzadzony przez Projektanta
protokot nadzoru autorskiego oraz wpis do dziennika budowy lub — w przypadku braku koniecznosci
dokonania wpisu do dziennika budowy — podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika budowy lub inny dokument np. notatka stuzbowa.
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§21.
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego

w szczegodlnosci ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu
cywilnego.

Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2
egz. dla Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) SIWZ, Oferta Wykonawcy,

2) Dokumentacja projektowa,

3) PFU dla czesci w aglomeracji

4) PFU dla czesci poza aglomeracjg

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
6) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 1 do umowy - wzér

(miejscowosé, data)

Oswiadczenie

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych zalegtosci
finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, dostawcdw i ustugodawcdw, realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za
moja/nasza zgody i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy nr ............c...c........

Zdnia ..o na realizacje zamowienia pn.

14
7% e r s samasaEaEa s EEEa s EE R EE s EE s EEEEEsEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETEEEEsEEEEEssEEEsEAEEREEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEE .

W zatgczeniu przekazuje oSwiadczenia nastepujgcych podwykonawcow, dalszych

podwykonawcdw, dostawcdw i ustugodawcow opisanych wyzej:

(podpis Wykonawcy)



Zatgcznik nr 2 do umowy- wzor

(miejscowosc, data)

Oswiadczenie

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych roszczen

finansowych wobec Wykonawcy — firMYy e z/s ul
.......................... J ceeeeTuee eereereeseeeeneenenns, FEQlIZUJ3CE] ZAMOWIENIE PN,

4
W ramach Umowy Nr........ccceceeeeeneennens zdnia ...ocooeveiiene r

W szczegolnosci o$wiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej*
firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z zaptatg jakiejkolwiek

czesci  wynagrodzenia przystugujgcego mojej/naszej* firmie z tytutu realizacji umowy nr

.................................... z dnia .....eceeee.. zawartej pomiedzy moja/nasza* firmag (jako
podwykonawca/dalszym podwykonawcg /ustugodawca/dostawca*), a .....ccoceeecieeeiiieeciee e, , ktdéra to
umowa zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego W dniu .........ccccceeveeeieenne

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy*)

*niepotrzebne skresli¢



